

Integrale aanpak Hertogswetering - Roode Wetering

Overzicht totale investeringskosten (incl. btw)		
Integrale aanpak Hertogswetering		
Baggeren Hertogswetering	€	1.965.000
Realisatie 60% EVZ Roode Wetering	€	910.000
Op orde brengen overige kering Hertogswetering	€	725.000
Vispassage	€	192.000
Robuuste maatregelen (opheffen/verplaatsen inlaatwerken, plasdras.)	€	335.000
<i>Subtotaal</i>	€	4.127.000
Onnauwkeurigheid ontwerpfasen (20%)	€	825.400
<i>Subtotaal (aanneemsom incl. btw)</i>	€	4.952.400
Algemene kosten	€	150.000
nutsbedrijven		
leges en vergunningen		
opstalrechten en vergoedingen		
advieskosten derden		
verzekeringen		
Voorbereiding + uitvoering (begeleiding en directievoering)	€	300.000
<i>Subtotaal</i>	€	5.402.400
Renteverlies	€	270.120
Benodigd uitvoeringskrediet	€	5.672.520
Restant voorbereidingskrediet	€	670.000
Aan te vragen (afgerond)	€	5.000.000